电梯门套包装技术要求

浦林成山（山东）轮胎有限公司原材料库、炼胶电梯门套地坎包装、机房孔洞制模封堵。
一、 施工内容：
1、 原材料库19#、20#两部电梯门套、地坎包钢板、制作门套护桩。
2、 炼胶、原材料库3#、4#、6#、1#、2#五部6吨电梯门套、地坎包钢板、制作门套护桩。
3、 原材料库8#、18#三部电梯门套制作护桩。
4、 3#、6#、20#、1#、2#五部电梯机房孔洞封堵。
5、 厅门口铺设钢板，门套、护桩刷黄黑相间油漆。
6、 门套与电梯门框缓冲间隙用幅宽50-80mm、厚度0.5mm铝板条覆盖封堵。
以上如施工过程中内容有局部变动，变更量小于工程总量的5%，费用由乙方承担，超出总工程量的5%以外部分由甲方承担。
二、施工要求：
1、根据门垛与电梯门框空间大小包装6-8mm厚钢板门套，宽度尺寸现场测绘，内衬骨架可以根据间隙大小采用槽钢或钢板。
2、地坎采用4-6mm钢板包装成牛腿模体、模体空腔地坎支架间墙体植入膨胀螺栓或化学锚栓、并用6-10mm螺纹钢连接，便于土建二次灌浆。
3、厅门口铺设10mm钢板，宽度1000-1500mm（根据现场情况确定）、水平度根据地面调整。

4、电梯门套两侧用φ76钢管、弯头做护桩，高度不低于600mm，护桩与门套、厅门地面钢板焊接一体。
5、电梯机房孔洞用5-6mm钢板做模封堵，高度50mm、内侧距离钢丝绳20-40mm、外侧要盖过孔洞50-100mm，确保不影响土建二次施工。
6、门套包装要平整、膨胀丝凸出部位要打磨平整、对接缝满焊，直角边要倒角、不得出现锐边。厅门铺地钢板要保持水平。
7、黄黑相间油漆尺寸要均匀、粉刷完整，不得污损电梯厅门、门框。
三、工期45天，根据甲方现场施工条件安排安装进度，具备施工条件的每部要求在一周内完工。工程完工验收合格，发票入账后一个月内一次性全款付清。
施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期：
（1）由于人力不可抗拒的原因或灾害被迫停工。
（2）由于甲方现场有重大管理活动需要临时间断停工。
（3）因甲方供应材料间断、保障不及时需要停工。
（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工。
四、双方义务：
1、甲方负责提供钢板、骨架材料、油漆。
2、甲方免费提供施工用电、材料运输、装卸。
3、甲方提供剪板机械、土建灌浆。

4、乙方负责提供护桩钢管、弯头、植入螺栓、封堵铝板。
5、乙方自带施工工具、焊接辅材。

6、乙方负责作业现场的环境清扫。
四、其他事项：

1、乙方在施工过程中一定要充分了解现场的作业环境，如果因施工不当影响现场造成损失完全由乙方自负。
2、乙方现场施工应做好安全警戒围堵，动火需审批，动火人员应持有操作证，准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）等。
3、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。
4、中标单位人员在施工过程中，一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，出现的任何事故完全由中标方自负。
5、中标方安装人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。
甲方（公章）：浦林成山（山东）轮胎有限公司
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